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Elke levering van diensten (al dan niet met bijlevering van
materialen) of prestatie van de onderneming/aannemer
(Rustiek Voegwerk BV, Krommekeerstraat 7, 8755 Ruiselede,
KBO: 0787.922.090) in opdracht van de opdrachtgever (iedere
natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de onderneming een over-
eenkomst sluit) geschiedt onder de algemene voorwaarden hierna
vermeld, onverminderd de bijzondere voorwaarden erop uit-
drukkelijk van toepassing. In geval van strijdigheid primeren de
bijzondere op de algemene voorwaarden. Voorliggende algeme-
ne voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden
van de opdrachtgever.

In het kader van onderhavige overeenkomst moet onder “consu-
ment” worden begrepen: iedere natuurlijke persoon die handelt
voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-,
of beroepsactiviteit vallen. Onder “professioneel” moet worden
begrepen: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen
consument is.

De onderneming behoudt zich het recht voor onderhavige
algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe
versie te publiceren. Elke nieuwe bestelling die wordt geplaatst
na publicatie door de onderneming van de nieuwe versie van de
algemene voorwaarden houdt ook de aanvaarding in van deze
laatste versie. Dit beding is niet van toepassing op consumenten.
In dat geval gelden de algemene voorwaarden van toepassing
op moment van bestelling of diegene gehecht aan de gewijzigde
offerte die naderhand zou worden opgemaakt en aanvaard door
de consument.

De onderneming behoudt zich het recht voor om voorafgaand
de opstart van de werken en lopende de werken alle rechten
en plichten uit onderhavige overeenkomst over te dragen
aan een rechtspersoon aangehouden en/of bestuurd door de
natuurlijke persoon die de onderneming op vandaag uitmaakt.
De opdrachtgever kan zich daar niet tegen verzetten en zal na
kennisgeving van deze overdracht ook geen enkele aanspraak
meer kunnen maken t.a.v. de overdragende onderneming.

Na uitdrukkelijke aanvaarding van onderhavige offerte wordt
zij aanzien als definitieve verkoopovereenkomst tussen de
onderneming en de opdrachtgever waarbij onderstaande
voorwaarden — inclusief alle andere mogelijke voorwaarden
die het voorwerp uitmaken van tussen partijen opgemaakte en
aanvaardde stukken — de verdere uitwerking van de tussen hen
overeengekomen modaliteiten bevatten.
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De aannemingsovereenkomst komt tot stand bij de onderteke-
ning ervan. De eventueel door vertegenwoordigers/
handelsagenten aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend
na aanvaarding ervan door de onderneming. Een bestelling
wordt geacht aanvaard te zijn indien de onderneming geen
melding maakt van niet-aanvaarding binnen de 15 werkdagen na
ondertekening van de overeenkomst. De in de offerte bepaalde
prijs/prijzen gaat er steeds van uit dat de werken in één fase
zullen gebeuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij latere
opdeling van de werken in verschillende fases, op vraag van de
opdrachtgever, kan een supplement aangerekend worden en —
bij een uitvoering later dan 3 maanden na de initieel voorziene
uitvoeringsdatum — desgevallend een prijsaanpassing in functie
van de stijging van de consumptieprijzen (prijs aan te passen
volgens volgende formule: nieuwe prijs = prijs uit de offerte X
index van de maand voorafgaand aan de oplevering / index
van de maand voorafgaand aan de offertedatum), in welk
geval bovenop voormelde prijsaanpassing ook rekening kan
worden gehouden met eventuele stockagekosten, bijkomende
verplaatsings-, behandelings- en plaatsingskosten. Indien
bovendien een substanti€éle prijswijziging van de materialen
kan worden aangetoond (te beoordelen in functie van de
aankoopprijzen van de aannemer, waarbij elke prijswijziging
voor meer dan 10% als substantieel zal worden aanzien)
kan de aannemer de reéle prijsstijging doorrekenen aan de
opdrachtgever.

Indien de uitvoeringsplannen gewijzigd worden, indien er fou-
tieve gegevens verschaft zijn op basis waarvan de offerte werd
opgesteld, of indien bij een eventueel (voorafgaand) werfbezoek
of tijdens uitvoering zou blijken dat meer werken of werken die
een bijzondere aanpak vereisen (0.a. niet gemelde of voorziene
aanwezigheid van asbest of andere gevaarlijke materialen, on-
voldoende draagkracht van de dragende/steunende structuren,
onvoldoende (zekerheid m.b.t.) de waterdichtheid van onderlig-
gende structuren, niet-gemelde of zichtbare vochtproblemen,
langere duur-/verwerkingstijd, ..) noodzakelijk zijn om tot een
deugdelijke uitvoering te komen heeft de onderneming het recht
de prijs aan te passen aan de gevraagde uitvoering of de meer-
kost/-werken in rekening te brengen. De offerte beperkt zich
steeds tot de goederen en werken beschreven in de offerte of de
daarbij horende bijlagen. Elke wijziging zal via een schriftelijk
addendum worden vastgelegd, meerkosten/-werken kunnen
evenwel per eenvoudige kennisgeving van de onderneming wor-
den gemeld waarna zij eveneens kunnen worden aangerekend.
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De prijs wordt steeds bepaald in functie van de op dat ogenblik
beschikbare gegevens. Elke wijziging en/of tegenstrijdigheid
kan aanleiding geven tot hetzij een prijsaanpassing, hetzij een
schorsing van de werken tot op het ogenblik van het verschaf-
fen van de nodige duidelijkheid zonder recht op vergoeding in
hoofde van de opdrachtgever. Enkel de opdrachtgever en/of
diens aangestelde(n) is/zijn aansprakelijk voor de beschikbaar-
heid, correctheid en eenvormigheid van alle nodige plannen en
eventuele bijkomende stukken (lastenboeken, technische voor-
schriften, ...).

Elk gebrek aan overeenstemming moet binnen een termijn
van één maand, na kennisname van het gebrek door de op-
drachtgever, aan de onderneming worden medegedeeld.
Rechtsvorderingen in dat kader dienen uiterlijk binnen de zes
maanden na ontdekking of kennisname van het gebrek worden
ingesteld, waarna de aansprakelijkheid van de onderneming
dienaangaande integraal vervalt. Deze termijnen zijn gericht
op het tijdig kunnen betrekken van leveranciers en onder-
aannemers waarbij het verval van verhaal t.a.v. de onderneming
gekoppeld is aan het eventueel verval t.a.v. deze leveranciers
en/of onderaannemers.

Zichtbare gebreken worden geacht definitief te zijn gedekt door
het (tussentijds) opleveringsverslag wanneer één wordt opge-
maakt of bij het ontbreken daaraan dienen zij per kerende, en
uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na levering en/of plaatsing,
schriftelijk ter kennis van de onderneming worden gebracht.
Een voorbehoudsloze betaling en/of ingebruikname (effectieve
ingebruikname, (laten) uitvoeren van opvolgende werken,
aanpassingen, ..) van de werken zal worden aanzien als (tussen-
tijdse) oplevering.

De aannemer is steeds slechts gehouden tot herstel en/of ver-
vanging. Indien een herstel en/of vervanging evenwel een
disproportionele kost met zich mee zou brengen ten aanzien van
de initieel bestelde werken, kan de aannemer opteren voor het
betalen van een minwaarde en/of gedeeltelijke terugbetaling
van de betaalde werken. Elke vorm van gevolgschade is in elk
geval steeds uitgesloten, ongeacht uit welke problematiek deze
zou kunnen voortvloeien of ontstaan.

Elk(e) herstel, aanpassing en/of eender welke tussenkomst
van enige andere aannemer of van de opdrachtgever zelf met
betrekking tot de door de aannemer uitgevoerde werken, on-
geacht de reden daartoe, sluit elke verdere tussenkomst van de
aannemer uit. Zowel naar herstel van eventuele gebreken toe
als naar eventuele uitvoering van aanpassing en/of afregeling
kaderend in eender welke mogelijke garantieverplichting.

De aannemer is nooit aansprakelijk voor werken uitgevoerd
door of onder de verantwoordelijkheid van andere (neven/on-
der)aannemers die niet rechtstreeks door de aannemer zelf
zouden zijn aangesteld. De aannemer is evenmin aansprakelijk
voor problemen m.b.t. het uitzicht, de kleur of de textuur van
de werken die worden uitgevoerd wanneer deze het gevolg zijn
van omgevingsfactoren die de aannemer niet kan controleren of
niet (voldoende) op voorhand kon inschatten. Het werken met
bepaalde technische of chemische elementen brengt steeds be-
paalde risico’s met zich mee. De opdrachtgever verklaart zich
hier akkoord mee.
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De bedongen leveringstermijn zal ten vroegste aanvangen op het
moment dat de opdrachtgever alle nodige informatie omtrent de
werken en de eventuele specifieke uitvoeringswijze zal bezorgd
hebben en voor zover de ondertekende offerte werd ontvangen
door de onderneming en de desgevallend bijhorende voorschot-
factuur integraal werd voldaan, voor zover geen latere start zou
zijn opgegeven door de aannemer. De aannemer behoudt zich
bovendien het recht voor steeds het opstarten van de werken
uit te stellen indien een voorafgaande werf vertraging zou oplo-
pen omwille van dezelfde vertragingsmogelijkheden die hierna
worden opgenomen.

De opgegeven termijnen gelden steeds ten indicatieven titel.
Overschrijding kan nooit een verbreking impliceren noch
enig recht op schadevergoeding doen ontstaan. Gevolgschade
van een eventuele laattijdige start of (op)levering wordt in elk
geval uitgesloten zodat de onderneming nooit kan worden
aangesproken voor gederfde inkomsten, vertraging en of
meerprijzen bij andere aannemers van de opdrachtgever, ... .

De onderneming sluit expliciet alle verantwoordelijkheid uit
voor een “tijdige” levering, installatie en keuring die eender
welk voordeel van overheidswege of van derden met zich mee
zou kunnen brengen mits zij voor een bepaalde datum zou
plaatsvinden. Onder “levering” dient te worden verstaan, de
datum waarop de hoofdbestelling geleverd en/of geplaatst
wordt, en niet de datum van eventuele afwerking of afregeling
van de geleverde zaken. Onder “installatie” moet worden be-
grepen de effectieve montage en aansluiting van de geleverde
zaken. Onder “keuring” moet worden begrepen de keuring via
een onafhankelijke keuringsinstantie en desgevallend de daar-
aan gekoppelde inschakeling van de geleverde en geinstalleerde
zaken. De leveringstermijnen zullen in elk geval geschorst wor-
den indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd en
ingeval van overmacht waaronder weerverlet (te bepalen cf. de
weerverletdagen bepaald door de confederatie bouw), onbe-
schikbaarheid van materialen, ... e.d..

De onderneming wijst de opdrachtgever er op dat de werken
onderhevig zijn aan bepaalde droogtijden, verwerkingstijden
e.a. situaties die beinvloed worden door het weer en eventuele
(andere) omgevingsfactoren. Het valt niet uit te sluiten dat ten
gevolge van een vertraging een bepaald opvolgend werk even-
eens uitloopt of vertraagt waardoor de timing nooit kan worden
gegarandeerd.

Alle goederen dienen aanvaard én in ontvangst te worden bin-
nen de overeengekomen leveringstermijnen of desgevallend na
beéindiging van de werken op eerste verzoek van de aannemer.
Het is de verplichting van de opdrachtgever om de onder-
neming in staat te stellen de werken uit te (laten) voeren en/of
de levering op de werf te (laten) geschieden. Na verloop van deze
termijn heeft de onderneming het recht de prijs der nog niet af-
genomen goederen op te eisen alsmede het recht stockagekosten
in rekening te brengen.

De levering geschiedt door bekwame vakmensen onder
instructie van de onderneming. De onderneming behoudt
zich echter voor om in functie van de plaatsingsagenda
en -mogelijkheden onderaannemers aan te stellen voor
de uitvoering van onderhavige overeenkomst. Indien de
onderneming onderaannemers zou hebben aangesteld en
deze een beroep zouden doen op de rechtstreekse vordering
ten aanzien van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever de
gelden slechts storten bij de deposito en consignatiekas gezien
elke ingehouden betaling ten aanzien van de onderaannemers
doorgaans het gevolg is van een gegronde betwisting door de
aannemer-opdrachtgever.
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